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Anexo 01 

MODELO DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADOS QUE CELEBRAN, 

POR UNA PARTE, EL ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

DENOMINADO, SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, EN LO SUCESIVO “LOS SSZ”, REPRESENTADO 

POR EL DR. USWALDO PINEDO BARRIOS y L.C. LETICIA QUIROZ ALONSO, EN SU CARÁCTER DE 

DIRECTOR GENERAL Y  DIRECTORA ADMINISTRATIVA RESPECTIVAMENTE ASI COMO EL M.A.E.M. 

ROLANDO TRUEBA DELGADO, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD, ASISTIDOS POR EL 

LIC. HECTOR MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ, SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS; Y POR LA 

OTRA PARTE, LA PERSONA FISICA REPRESENTADA POR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLAUSULAS. 

 

 

D E C L A R A C I O N E S 
 
 
 
I. DECLARA “LOS SSZ” A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES: 
 

 

I.1.- DECLARA EL DR. USWALDO PINEDO BARRIOS SE ENCUENTRA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL 

PRESENTE CONTRATO POR SER DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, 

LO CUAL  ACREDITA CON NOMBRAMIENTO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 AL 11 DE 

SEPTIEMBRE AL 2027, OTORGADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS EL LIC. DAVID 

MONREAL ÁVILA Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL DECRETO DE CREACIÓN DEL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS EN 

SU ART 7 FRACCIÓN L, 10 Y 11 FRACCIÓN I; Y CON NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIO DE SALUD 

DE CONFORMIDAD CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 82 FRACCIÓN XI DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS. 

 

I.2.- DECLARA LA L.C. LETICIA QUIROZ ALONSO EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

DE SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS CON FACULTADES GENERALES PARA PLEITOS Y 
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COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, TAL Y COMO LO ACREDITA CON ESCRITURA NÚMERO 

8193, VOLUMEN 235, PASADO ANTE EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUARENTA Y DOS, LIC. JAIME 

CASAS MADERO DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, Y CON 

FUNCIONES PARA SUPERVISAR LAS LICITACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ADQUISICIÓN, 

OBRA Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y 

DICTAMINACIÓN DE FALLOS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 20, 33 FRACCIÓN VI DEL 

ESTATUTO ORGÁNICO Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS; 

TAL COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO 

DE ZACATECAS, DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

 

I.3.-. DECLARA EL M.A.E.M ROLANDO TRUEBA DELGADO SER SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EN SALUD; DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINSTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD DE 

ZACATECAS TAL COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL DIRECTOR 

GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS; DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 CON 

FACULTADES PARA ORGANIZAR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EFECTUAR LAS LICITACIONES Y 

CONCURSOS DE OBRA, ASI COMO LAS RELATIVAS A CONSERVACION DE INMUEBLES Y A 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS, ELECTROMEDICOS Y ELECTROMECANICOS, DE 

CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 32 FRACCION IV INCISOS A,B,C Y D, DEL ESTATUTO ORGANICO 

Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS 

 

I.4.-  DECLARA EL LIC. HECTOR MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ SER SUBDIRECTOR DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, TAL COMO LO ACREDITA CON 

NOMBRAMIENTO DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2027, EXPEDIDO 

POR EL DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DR. USWALDO PINEDO BARRIOS, CON 

FACULTADES PARA ACTUAR COMO ÓRGANO DE CONSULTA JURÍDICA ASESORAR AL TITULAR, ASÍ 

COMO LAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO, DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 22 FRACCIÓN I Y VII DEL ESTATUTO ORGÁNICO Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE ZACATECAS. 

 

I.5.- QUE A TRAVES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD, LE COMPETE 

CONTRIBUÍR A LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA; PLANEAR, 

PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS NUEVAS, ASÍ COMO LAS ACCIONES DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUE SE REALICEN POR 

PARTE DE “LOS SSZ”, EN LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL ORGANISMO. 
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I.6- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE DERIVEN 

DEL PRESENTE CONTRATO, “SSZ” AUTORIZO LA INVERSION A TRAVES DE LA VIA DE XXXXXXXXXX 

I.7.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO 

XXXXXXXXXX, XXXXXXXX BAJO EL AMPARO DE LOS ARTÍCULOS 46 FRACC. II, Y 85 DE LA LEY DE 

OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, 

DEBIDAMENTE SOPORTADOS CON EL DICTAMEN TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD DEPENDIENTE DE “LOS SSZ” QUE JUSTIFICA LAS 

CAUSAS QUE MOTIVARON LA SELECCIÓN DEL “CONTRATISTA”.  

 

I.8.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS FISCALES Y LEGALES DEL PRESENTE 

CONTRATO, UBICADO EN CIRCUITO CERRO DEL GATO No. EXTERIOR “G”,  COLONIA CIUDAD 

GOBIERNO C.P. 98160, DE ESTA CIUDAD CAPITAL Y QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES SSZ 9612052B1. 

 

 

II.-  “EL CONTRATISTA” DECLARA: 

 

II.1.- ES UNA PERSONA FÍSICA, MAYOR DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA OBLIGARSE EN LOS 

TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, ORIGINARIA DE ; SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE 

NACIMIENTO NÚMERO . QUE SE IDENTIFICA CON CLAVE DE ELECTOR NUMERO . 

 

II.1.- ES UNA PERSONA XXXXXX CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXX DE FECHA 

XXXXXXXXXXXXX PASADA ANTE LA FE DEL XXXXXXXXXX NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XX, DE 

ZACATECAS, ZAC...; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. 

 

II.2.- QUE SU REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS 

DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXX DE FECHA XXXXXXXXXX, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. 

XXXXXXXXXX NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XX, DE ZACATECAS, ZAC. INSCRITA EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD;  

 

II.2.- DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS 

ACTIVIDADES EN XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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II.3.- LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LE OTORGÓ EL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES XXXXXXXXXX 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

II.4.- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 52 

DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 

DE ZACATECAS, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

II.5.- QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRÁN DE 

EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS 

POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA. 

 

II.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS  QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 

Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU 

REGLAMENTO ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, 

QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, LOS 

REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA 

PÚBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, CON FORME A LOS ANEXOS, 

(PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES EN LA CONSTRUCCIÓN, 

PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES), QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS 

PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y 

ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN   LOS TRABAJOS. 

 

II.7.- SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO, EL UBICADO 

EN CALLE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TERMINOS QUE 

SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES: 
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C L A U S U L A S 
 

 

 

PRIMERA: OBJETO.-  “SSZ ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS  

CONSISTENTES EN LOS  EN: 

 

 
UBICACIÓN MONTO 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

 

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO 

ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SEÑALAN EN 

ESTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DEL LUGAR DONDE DEBAN 

EJECUTARSE LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE 

INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 

 

SEGUNDA: MONTO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO  QUE SE CUBRIRÁ PARA LA 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDE A LA CANTIDAD 

DE XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX).CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MONTO QUE SOLO 

PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, 

CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO AMPLIATORIO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS POR 

EL ARTICULO 128  DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y 

LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. 

 

TERCERA: VIGENCIA.- CONVIENEN LAS PARTES EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO 

SERA A PARTIR DEL XXXXXXXXX PERIODO EN QUE SE LLEVARÁN A CABO  LOS TRABAJOS, DE 

CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE SE ANEXA AL PRESENTE INSTRUMENTO, EN EL 

SUPUESTO DE QUE LAS PARTES PRETENDAN PRORROGAR, DIFERIR O MODIFICAR LA VIGENCIA EN 

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, SE OBLIGAN 

A FORMALIZAR EL ACTO JURÍDICO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO AMPLIATORIO EN 

TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ORDENA EL ARTICULO 128 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. 

 

CUARTA: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - AMBAS PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON 

LOS ARTICULOS 95, FRACC IV Y 106 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
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PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS A QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PRESENTE CONTRATO.   

POR LO QUE AMBAS PARTES ACUERDAN QUE, EN EL CASO DE QUE SURJAN CIRCUNSTANCIAS 

IMPREVISTAS QUE AFECTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS “EL PROVEEDOR” ASÍ COMO “LOS 

SSZ” PODRÁN SUGERIR DE MANERA MUTUA LA PRORROGA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA 

LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

EN CASO DE PRORROGA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES 

ACUERDAN NEGOCIAR DE BUENA FE CUALQUIER AJUSTE NECESARIO EN CUANTO A PLAZOS, 

COSTOS U OTRAS CONDICIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL. 

 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “SSZ” SE OBLIGA DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 

PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS , A ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” EL O LOS 

INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ 

COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN 

PARA SU REALIZACION, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL 

INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “SSZ”, PRORROGARÁ EN 

IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACION QUE 

QUEDARÁ DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO AMPLIATORIO DE REPROGRAMACION. 

 

SEXTA: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS 

TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE 

ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO 

Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE 

CONTRATO. “SSZ” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN 

CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” DEBERA TENER A DISPOSICIÓN DE “SSZ” EN EL 

LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, 

PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA QUE “SSZ” PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, 

LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. 

 

SEPTIMA: ANTICIPOS. - NO APLICA.  

 

OCTAVA: FORMA DE PAGO.- “SSZ” CUBRIRA LA CONTRAPRESTACION SEÑALADA EN LA CLAUSULA 

SEGUNDA POR EL MONTO TOTAL A “EL CONTRATISTA” UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS 
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OBJETO DEL SIGUIENTE CONTRATO SSZ-IS-AD-043-2024, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS 

NATURALES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO CERRO 

DEL GATO EDIFICIO “G” 1er. PISO CIUDAD ADMINISTRATIVA,  C.P.  98160,  ZACATECAS, ZAC. 

 

NOVENA: GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTRUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y 

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y DEMAS 

RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA 

EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS:  

 

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - "EL CONTRATISTA" PREVIO A LA FORMALIZACION SE OBLIGA A 

ENTREGAR PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE 

AUTORIZADA, ANTE Y A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS POR EL DIEZ POR 

CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO. CUANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE 

ESTE INSTRUMENTO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA SE 

SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DE LOS TRABAJOS AÚN NO 

EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE 

COSTOS Y CONVENIOS QUE SE CELEBREN. 

 

CUANDO EXISTA LA NECESIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES EN MONTO O PLAZO DEL 

CONTRATO CONLLEVARÁN EL RESPECTIVO AJUSTE A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. CUANDO SE 

TRATE DE UN INCREMENTO EN EL MONTO O UNA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO QUE NO SE 

ENCUENTREN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA ORIGINALMENTE OTORGADA, DEBERÁ ESTIPULARSE 

EN EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO EL PLAZO PARA ENTREGAR LA AMPLIACIÓN DE LA 

GARANTÍA, EL CUAL NO DEBERÁ EXCEDER DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE 

DICHO CONVENIO. 

 

GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA” 

GARANTIZARÁ LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA 

RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, MEDIANTE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA 

DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ANTE Y A FAVOR LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS POR EL 

EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, POR CARTA 

DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO TOTAL 

EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE 
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AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS 

PARA ELLO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS 

MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE 

INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. ESTA GARANTÍA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES 

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149, 152 Y 153 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. 

 

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, DENTRO DE LOS SESENTA DIAS 

NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE 

COSTOS, DEBERA EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA 

SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS 

COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO MISMOS QUE SE 

ANEXAN, LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO 

EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115  DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL 

ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. 

 

DECIMA PRIMERA: MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LOS SSZ” 

PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y EL PROGRAMA MATERIA DE ESTE 

CONTRATO, MEDIANTE ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN 

INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERAN OBLIGATORIAS PARA AMBAS 

PARTES. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR SU 

CUENTA Y RIESGOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO 

CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL, “LOS SSZ” NO TENDRAN OBLIGACION DE PAGAR LOS 

MISMOS, SALVO QUE EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA A JUICIO DE “LOS SSZ”, DE SER ASI 

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A SEÑALAR EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE LOS 

TRABAJOS REALIZADOS Y EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE AUTORIZO ESTOS. 

 

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES”.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE 

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y 

ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, 

SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, TAMBIEN ESTA OBLIGADO A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO 

QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD 

ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE “LOS SSZ” Y QUE LA REALIZACION DE 
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TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE LA MISMA, 

ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS QUE 

RESULTAREN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE 

HUBIERE INCURRIDO POR INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU 

PARTE, CAUSANDO DAÑOS Y PERJUICIOS A “LOS SSZ” O A  TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA 

EFECTIVA LA GARANTIA ESPECIFICAMENTE OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO 

TOTAL DE LA MISMA .TAL Y COMO LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS, 149, 152 Y 153 DE LA LEY DE 

OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.  

 

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN TODO O EN PARTES A TERCERAS 

PERSONAS, FÍSICAS O MORALES SUS  DERECHOS Y OBLIGACIONES  DERIVADOS DE ESTE 

CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS 

ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, EN CUYO SUPUESTO 

SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE “LOS SSZ” 

 

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL.- CUANDO EXISTA CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA 

“LOS SSZ” PODRÁ SUSPENDER EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, LEVANTANDO EL 

ACTA CORRESPONDIENTE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 190 DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 

ZACATECAS, DEBIENDO PAGAR A “EL CONTRATISTA” PREVIA SOLICITUD, LOS TRABAJOS 

EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN 

RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIÓN EN DIRECTAMENTE CON EL 

PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS 

HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE “LOS SSZ” SOBRE LA 

SUSPENSIÓN TEMPORAL, DEBERÁ PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO 

DE IGUAL PLAZO “LOS SSZ” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN Y CELEBRARÁ 

CONVENIO AMPLIATORIO ENTRE LAS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA LEY 

DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 

ZACATECAS. 

 

DECIMA CUARTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LOS SSZ” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO DAR 

POR TERMINADA LA RELACIÓN CONTRACTUAL CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS 

GENERAL, PARA TAL EFECTO PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ 

COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN 
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DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIÓNEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. CUANDO POR CASO 

FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL 

CONTRATISTA” PODRÁ SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN 

ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A “LOS SSZ”, QUIEN RESOLVERÁ 

DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA; EN 

CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD 

JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTICULO 141 DE LA LEY ANTES CITADA Y 119 DEL SU REGLEMENTO. 

 

DECIMA QUINTA: RESCICION ADMINISTRATIVA.- “LOS SSZ.” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO 

RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO “EL CONTRATISTA” 

INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES O DE DISPOSICIONES DE LA 

LEY, SE CONSIDERAN CAUSALES DE RESCISIÓN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS QUE SE SEÑALAN EN 

FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA: SI NO INICIA LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, 

SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION 

POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION, SI NO DA LAS 

FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO DESIGNE “LOS SSZ” PARA EL 

EJERCICIO DE SU FUNCION, POR SU NEGATIVA A REPETIR O COMPLETAR LOS TRABAJOS QUE “LOS 

SSZ” NO ACEPTE POR DEFICIENTES, SI CEDE, TRASPASA O SUBCONTRATA PARTE O LA TOTALIDAD 

DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SI ES DECLARADO EN ESTADO DE 

QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS POR AUTORIDAD COMPETENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRA 

CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVERSION A LOS TERMINOS DEL CONTRATO SIRVE COMO 

FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 200  DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.  

CUANDO SE DETERMINE LA RESCICION, A SOLICITUD “EL CONTRATISTA” “LOS SSZ”, PAGARA LOS 

TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN 

RAZONABLES,  

 

ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE 

CONTRATO, PARA ELLO “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS 

HABILES SIGUIENTES AL DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION ESCRITA DE LA RESCICION, 

UN ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD Y DENTRO DE IGUAL PLAZO “LOS SSZ” RESOLVERÁ SOBRE 
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LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, CELEBRÁNDOSE A CONTINUACION UN CONVENIO ENTRE LAS 

PARTES, EN EL QUE CONSTE UN ESTADO DE CUENTA DEL AVANCE Y VOLUMEN DE LAS OBRAS 

EJECUTADAS, IMPORTE DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, SU AMORTIZACION Y ESTIMACIONES 

LIQUIDADAS, EN ESTOS CASOS LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEBERAN SEGUIR 

VIGENTES DURANTE UN AÑO DESPUES DE LA RESCISION, PARA RESPONDER DE CUALQUIER 

RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA SURGIR A CARGO DE “EL CONTRATISTA” DURANTE ESTE TIEMPO. 

 

CUANDO “LOS SSZ” DETERMINE LA  RESCISIÓN  DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL 

CONTRATISTA”, SE SEGUIRA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTICULO 141 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

DEL ESTADO DE ZACATECAS: 

 

A).- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN 

QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU 

DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; 

 

B).- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ 

CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER; Y, 

 

C).- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE 

FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA ALCONTRATISTA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES 

SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR LA FRACCIÓN I DE ESTE ARTÍCULO. 

 

D).- SI RESULTASE PROCEDENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, “LOS SSZ” ESTABLECERÁ LA 

RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”, APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENCIONALES 

CORRESPONDIENTES Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS 

TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO 

CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES 

SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISIÓN; EN ESTE FINIQUITO DEBERÁ 

PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HUBIEREN EJECUTADO, QUE SE 

ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA, ASI COMO LO RELATIVO A LA 

RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS POR “LOS SSZ”, HECHO LO  
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ANTERIOR, SE HARAN EFECTIVAS, EN LO PROCEDENTE, LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “EL 

CONTRATISTA”. 

 

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES.- “LOS SSZ” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR QUE 

LAS OBRAS DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO 

CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL “LOS SSZ” COMPARARA PERIODICAMENTE EL 

AVANCE DE LAS OBRAS. 

 

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE SI NO EJECUTA LA OBRA CONFORME AL PROGRAMA 

MENSUAL DE OBRA APROBADO, SE LE APLICARA LA SANCION DEL 1%(UNO POR CIENTO) MENSUAL 

SOBRE LA DIFERENCIA QUE EXISTA  ENTRE LO QUE DEBIO EJECUTAR Y LO REALMENTE 

EJECUTADO, SIENDO ACUMULABLE ESTA SANCION MIENTRAS NO SE CORRIJA EL ATRASO EN LA 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SI AL TERMINO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA 

“EL CONTRATISTA” NO TERMINARA LAS OBRAS QUE LE FUERON ENCOMENDADAS, PAGARA A “LOS 

SSZ”  EL 3 (TRES) AL MILLAR SOBRE EL MONTO DEL CONTRATO AUN NO EJECUTADO EN ESA FECHA, 

POR CADA DIA DE DEMORA EN QUE INCURRA HASTA LA TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS, 

SALVO QUE ESTA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE “SSZ.”. 

 

CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS, LOS TRABAJOS OBJETO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO 

COVENIDO SEGÚN EL PROGRAMA DE OBRA, TODO GASTO QUE “LOS SSZ” EFECTUE POR 

SUPERVISION EXCEDENTE Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, SERAN CON CARGO A “EL 

CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE ESTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “LOS SSZ” DEBA 

HACER A “EL CONTRATISTA”.  

 

ESTAS SANCIONES, SE ESTIPULAN POR EL SIMPLE RETRASO  EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” Y SU MONTO SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE 

LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE  “LOS SSZ”  DE 

OPTAR ENTRE EXIGIR  EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. 

  

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

RESPECTIVAS, “LOS SSZ” PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA 

REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS A LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN 

PROPORCION A LAS DIFERENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA 

SIGUIENTE ESTIMACION, SI SE DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA RETENCION  DEL 
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VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERA  SI  “EL CONTRATISTA”  

LOS CORRIGE A ENTERA SATISFACCION  DE “LOS SSZ” PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN 

SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS 

DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR A CUALQUIER OTRA CAUSA NO 

IMPUTABLE  A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL EVENTO  “LOS SSZ”, HARA AL PROGRAMA LAS 

MODIFICACIONES  QUE A SU JUICIO PROCEDAN. 

 

DECIMA SEPTIMA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “LOS SSZ” RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO 

DEL PRESENTE CONTRATO,  HASTA QUE SEAN TERMINADOS DE ACUERDO CON LAS 

ESPECIFICACIONES CONTENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO  

“EL CONTRATISTA” NOTIFICARÁ  A “LOS SSZ” POR ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y  ASIMISMO, A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE 

HAGA “EL CONTRATISTA” A “LOS SSZ” DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS; “LOS SSZ” 

DETERMINARAN UN PERIODO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO 

DEL CONTRATO, LLEVÁNDOSE A CABO ESTE PROCEDIMIENTO CONFORME A LOS TERMINOS DEL 

ARTICULO 145 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS DE ZACATECAS SIRVE COMO FUNDAMENTO LEGAL LOS ARTICULOS 145, 146, 147, 148 Y 

149 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS 

MUNICIPIOS DE ZACATECAS, 200 DEL REGLAMENTO. 

 

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL 

PARRAFO ANTERIOR  “LOS SSZ”  PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE UN PLAZO  DE 60 

(SESENTA)  DIAS NATURALES, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS 

FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. 

 

ASIMISMO, A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE HAGA “EL CONTRATISTA” A “LOS SSZ” DE 

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS; “LOS SSZ” DETERMINARAN UN PERIODO DE 30 (TREINTA) DIAS 

NATURALES PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL CONTRATO, LLEVÁNDOSE A CABO ESTE 

PROCEDIMIENTO CONFORME A LOS TERMINOS DEL ARTICULO 145 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. 

 

“LOS SSZ” DEBERA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN 

TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES  Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. 
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DECIMA OCTAVA: SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.- EN LOS CASOS DE RESCISION DEL 

CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS A “EL CONTRATISTA”, SE 

REINTEGRARA  A  “LOS SSZ” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES  A PARTIR 

DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISION A “EL CONTRATISTA”, PARA LO CUAL, SE 

LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION  

 

DEBIDAMANTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE,  CONFORME A LOS 

DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO SI LO HUBIERE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE 

COSTOS AUTORIZADOS  A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD 

REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA  Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR 

ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

 

SI “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES 

MENCIONADO, PAGARA A “LOS SSZ” GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA 

ESTABLECIDA POR LA LEY  DE INGRESOS DE LA FEDERACION TRATÁNDOSE DE PRORROGA  EN EL 

PAGO DE LOS CREDITOS FISCALES; LOS CARGOS SE CALCULARAN  SOBRE EL SALDO NO 

AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE SU 

REEMBOLSO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES  A 

DISPOSICION DE “LOS SSZ”. 

 

ES DE CONVENIRSE QUE LOS PAGOS  QUE “LOS SSZ” CUBRA EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” 

SEAN REINTEGRADOS MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES SEGÚN LA TASA  ESTABLECIDA 

POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA LOS CASOS DE PRORROGA  DE CREDITOS 

FISCALES; LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS  EN EXCESO Y SE 

COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE SU PAGO HASTA QUE SE PONGAN 

EFECTIVAMENTE  LAS CANTIDADES A DISPOSICION  DE “LOS SSZ” 

 

DECIMA NOVENA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” EN SU CARÁCTER DE  PATRON 

DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL 

UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES  Y 

DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EL 

CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO,  EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE 

SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA  O EN CONTRA DE “LOS SSZ”  EN RELACIÓN 
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CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, POR LO QUE ESTA ULTIMA  EN FORMA EXPRESA  SE LIBERA 

DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE AL RESPECTO PUDIERA SURGIR. 

 

VIGESIMA: RECURSOS HUMANOS.- PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE  CONTRATO, 

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA  A PROPORCIONAR PERSONAL TECNICO  ESPECIALIZADO PARA LA 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

 

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCIÓN A QUE “EL 

CONTRATISTA” CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA  TECNICA NECESARIA, MATERIALES,  

 

TECNOLOGIA REQUERIDA Y DEMÁS ELEMENTOS  PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS 

CONTRATADOS. 

 

VIGESIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LOS SSZ” A TRAVÉS DE LOS 

REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN 

TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO 

LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA 

CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE. ES FACULTAD DE “LOS SSZ”  

REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE 

LOS TRABAJOS,  YA SEA  EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE 

FABRICACION. 

 

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA” CONVIENE 

EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE 

CUBRAN, SE LE REALICEN LAS SIGUIENTES RETENCIONES: 

A.- EL 0.002 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN SE DESTINARÁ COMO 

APORTACIÓN A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN 

ZACATECAS. 

B.- EL 0.002 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN SE DESTINARÁ COMO 

APORTACIÓN AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

C.- EL 0.002 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN SE DESTINARÁ PARA LA 

EJECUCIÓN DE OBRA SOCIAL A CARGO DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA. 
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VIGESIMA TERCERA: LEGISLACIÓN.-  PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 

CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL 

MISMO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y EN LO NO PREVISTO SERA 

APLICABLE AL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y EL CODIGO ESTATAL DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

 

VIGESIMA CUARTA: NULIDAD.- LOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN QUE 

NO EXISTE DOLO, ERROR, MALA FE, LESIÓN O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE 

PUDIERA INVALIDARLO, POR LO QUE EXPRESAMENTE RENUNCIAN A LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN QUE 

DE DICHOS CONCEPTOS PROCEDIERA. 

 

VIGESIMA QUINTA: LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE  EN QUE PARA LA SOLUCIÓN DE 

CUALQUIER CONTROVERSIA DERIVADA DE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE 

INSTRUMENTO, SE SOMETAN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES LOCALES DE LA CIUDAD DE 

ZACATECAS, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA 

CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO, PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA 

CAUSA. 

 

VISTO Y LEÍDO.- QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y 

ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN EN ORIGINAL, AL MARGEN Y CALCE, EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, 

ZACATECAS,  A  XXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

CONTRATO NO XXXXXXXX 
                                            MONTO DEL CONTRATO: XXXXXXX 

                                                                                VIGENCIA: XXXXXXXX 
 

Página 17 de 17 

 

 

 

 

POR “SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS”                             POR LA PARTE DEL “CONTRATISTA” 
 

 
___________________________________ 

DR. USWALDO PINEDO BARRIOS 

                DIRECTOR GENERAL DE “SSZ” 
 

 

 

 
 
 

___________________________________ 
LIC. LETICIA QUIROZ ALONSO 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SSZ 
 
 

 
 

 
_________________________ 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 
 

____________________________________ 
M.A.E.M. ROLANDO TRUEBA DELGADO 

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN 
SALUD 

 
 

 

 
 
 

___________________________________ 
LIC. HECTOR MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ 

SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE SSZ 
 

 

 


